

工 事 入 札 結 果 表

建設課（建設）

平成27年 6月 3日 執行

（単位：円）

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工 期	請負事業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成27年度合併特例事業道路改良工事	町単	一般土木 工事	町道五名上 線	三好郡東みよし町西庄字中名	契約日の翌日 から 平27.11.11 まで	(株) 石本組	(¥11,242,800※) ¥10,410,000※	(¥9,774,000※) ¥9,050,000※	86.9%
平成27年度県単土地改良事業道路改良舗装 工事	県補	ほ装工事	町道三庄小 学校線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 平27. 8.18 まで	(有) 三陽建設	(¥4,716,360※) ¥4,367,000※	(¥4,536,000※) ¥4,200,000※	96.2%
平成27年度辺地対策事業道路改良舗装工事	町単	一般土木 工事	町道白内線	三好郡東みよし町西庄字白内	契約日の翌日 から 平27.10.22 まで	(株) 三庄	(¥8,868,960※) ¥8,212,000※	(¥7,711,200※) ¥7,140,000※	86.9%
平成27年度合併特例事業道路改良舗装工事	町単	ほ装工事	町道加茂農 免線	三好郡東みよし町加茂滝下	契約日の翌日 から 平27. 7.29 まで	(有) 三陽建設	(¥2,878,200※) ¥2,665,000※	(¥2,754,000※) ¥2,550,000※	95.7%
平成27年度合併特例事業道路改良舗装工事	町単	一般土木 工事	町道神中線	三好郡東みよし町毛田木藤	契約日の翌日 から 平27. 8.18 まで	(有) 田建設	(¥2,594,160※) ¥2,402,000※	(¥2,268,000※) ¥2,100,000※	87.4%
平成27年度辺地対策事業道路舗装工事	町単	ほ装工事	町道條楽線	三好郡東みよし町東山字増川	契約日の翌日 から 平27. 8.18 まで	(株) 横関建設	(¥6,183,000※) ¥5,725,000※	(¥5,940,000※) ¥5,500,000※	96.1%
平成27年度町単独事業道路維持工事	町単	ほ装工事	町道中内線	三好郡東みよし町東山字中村	契約日の翌日 から 平27. 7.29 まで	(有) 高橋組	(¥3,099,600※) ¥2,870,000※	(¥2,970,000※) ¥2,750,000※	95.8%
平成26年度(越) 過疎対策事業道路改良工事	町単	一般土木 工事	町道山祇神 社線	三好郡東みよし町東山字葛籠	契約日の翌日 から 平27.11.26 まで	(株) 藤川土建	(¥15,969,960※) ¥14,787,000※	(¥15,336,000※) ¥14,200,000※	96.0%
平成27年度辺地対策事業道路改良工事	町単	一般土木 工事	町道鍛冶屋 敷白内線	三好郡東みよし町西庄字桑内	契約日の翌日 から 平27.11.26 まで	(有) 西川建設工業	(¥18,601,920※) ¥17,224,000※	(¥17,982,000※) ¥16,650,000※	96.7%
平成27年度辺地対策事業道路改良舗装工事	町単	一般土木 工事	町道奥村西 線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 平27. 9.17 まで	(有) 田建設	(¥4,771,440※) ¥4,418,000※	(¥4,147,200※) ¥3,840,000※	86.9%
					から		()	()	
					まで		()	()	
					から		()	()	
					まで		()	()	
					から		()	()	
					まで		()	()	
					から		()	()	
					まで		()	()	