工 事 入 札 結 果 表

環境課（建設）

平成２８年　２月　２日 執行　　(単位:円)

工　事　名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工　期	請負事業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成27年度簡易水道再編推進事業足代簡易水道第1浄水場整備工事（配水池整備工事）	国補	一般土木工事	第1浄水場	徳島県三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日 から 平28. 3. 25 まで	（株）藤川土建	(¥85,341,600※) ¥79,020,000※	(¥81,000,000※) ¥75,000,000※	94.9%
平成27年度簡易水道再編推進事業足代簡易水道第1浄水場整備工事（配管等整備工事）	国補	一般土木工事	第1浄水場	徳島県三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日 から 平28. 3. 25 まで	（有）大谷石油	(¥38,934,000※) ¥36,050,000※	(¥36,180,000※) ¥33,500,000※	92.9%
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	
					から まで		( )	( )	

業　務　委　託　入　札　結　果　表

環境課

平成２８年　２月　２日 執行　　(単位:円)

業　務　名	補単	工種	業務内容	業務箇所	履行期間	受　託　者	業務価格	受託金額	落札率
平成27年度足代簡易水道第1浄水場整備事業重点施工監理等業務	国補	土木関係コンサル	第1浄水場	東みよし町昼間地内	契約日の翌日 から 平28. 3.25 まで	朝日設計（株）	(　¥4,222,800※　) ¥3,910,000※	(　¥3,780,000※) ¥3,500,000※	89.5%
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	
					から まで		(　　)	(　　)	