

工事入札結果表

建設課

平成 28 年 11 月 29 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度県単土地改良事業農道舗装工事(井関地区)	町単	ほ装	井関地区	三好郡東みよし町西庄字井関	契約日の翌日から 平29.02.28 まで	(有) 高橋組	(¥3,736,800※) ¥3,460,000※	(¥3,265,920※) ¥3,024,000※	87.4 %
平成28年度合併特例事業道路改良舗装工事(町道江口山口線)	町単	土木一式	町道江口山口線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日から 平29.03.27 まで	(株) 石本組	(¥13,584,240※) ¥12,578,000※	(¥12,636,000※) ¥11,700,000※	93 %
平成28年度町単独事業道路擁壁改修工事(町道岸上滝久保線)	町単	土木一式	町道岸上滝久保線	三好郡東みよし町東山字岸上	契約日の翌日から 平29.03.15 まで	(有) 東山建設	(¥3,599,640※) ¥3,333,000※	(¥3,488,400※) ¥3,230,000※	96.9 %
平成28年度辺地対策事業 道路改良舗装工事(町道柳沢線)	町単	土木一式	町道柳沢線	三好郡東みよし町東山字柳沢	契約日の翌日から 平29.03.28 まで	(有) 東山建設	(¥11,676,960※) ¥10,812,000※	(¥11,232,000※) ¥10,400,000※	96.2 %
平成27年度(越)過疎対策事業道路改良工事(町道ミツマサ市川原線2 第1工区)	町単	土木一式	町道ミツマサ市川原線2 第1工区	三好郡東みよし町昼間 新町	契約日の翌日から 平29.03.27 まで	皆本建設(有)	(¥11,384,280※) ¥10,541,000※	(¥11,016,000※) ¥10,200,000※	96.8 %
平成27年度(越)合併特例事業道路改良工事(町道金川大堀線)	町単	土木一式	町道金川大堀線	三好郡東みよし町加茂金川	契約日の翌日から 平29.03.31 まで	(株) 石本組	(¥10,316,160※) ¥9,552,000※	(¥9,012,600※) ¥8,345,000※	87.4 %

委託入札結果表

環境課

平成 28 年 11 月 29 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
平成 28 年度東みよし町災害廃棄物処理計画策定業務	町単	その他	計画策定	東みよし町内	契約日の翌日から 平29.03.24 まで	(株) 環境技術研究所 四国支店	(¥2,999,160※) ¥2,777,000※	(¥2,160,000※) ¥2,000,000※	72 %

工 事 入 札 結 果 表

産業課

平成 28 年 11 月 29 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度農業基盤整備促進事業馬木谷サイホ ン補修工事(町道行常東線)	国補	土木一式	町道行常東 線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 平29.02.15 まで	(株) 藤川土建	(¥5,724,000※) ¥5,300,000※	(¥5,400,000※) ¥5,000,000※	94.3 %

