

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 28 年 7 月 14 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度辺地対策事業道路舗装工事(町道浪内奥村線)	町単	ほ装	町道浪内奥村線	三好郡東みよし町西庄字長田	契約日の翌 から 平28.08.29 まで	(有) 三陽建設	(¥3,335,040※) ¥3,088,000※	(¥3,186,000※) ¥2,950,000※	95.5 %
平成28年度過疎対策事業道路改良工事(町道行安山口上線)	町単	土木一式	町道行安山口上線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌 から 平29.01.16 まで	足代興業合資会社	(¥25,926,480※) ¥24,006,000※	(¥24,840,000※) ¥23,000,000※	95.8 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道加茂山線)	町単	土木一式	町道加茂山線	三好郡東みよし町西庄字中屋	契約日の翌 から 平28.12.22 まで	(有) 阿讃企画グループ	(¥14,209,560※) ¥13,157,000※	(¥13,608,000※) ¥12,600,000※	95.8 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道内野谷線)	町単	土木一式	町道内野谷線	三好郡東みよし町東山字内野	契約日の翌 から 平28.12.27 まで	(有) 木下興業	(¥19,159,200※) ¥17,740,000※	(¥18,360,000※) ¥17,000,000※	95.8 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道大藤東上線)	町単	土木一式	町道大藤東上線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌 から 平28.12.02 まで	(株) 三庄	(¥12,452,400※) ¥11,530,000※	(¥11,880,000※) ¥11,000,000※	95.4 %
平成28年度合併特例事業道路改良舗装工事(町道水ノ丸幹線)	町単	ほ装	町道水ノ丸幹線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌 から 平28.09.28 まで	(有) 三陽建設	(¥9,216,720※) ¥8,534,000※	(¥8,856,000※) ¥8,200,000※	96.1 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道鍛冶屋敷白内線)	町単	土木一式	町道鍛冶屋敷白内線	三好郡東みよし町西庄字桑内	契約日の翌 から 平28.12.27 まで	(有) 西川建設工業	(¥20,806,200※) ¥19,265,000※	(¥19,926,000※) ¥18,450,000※	95.8 %
平成28年度県単独事業林道舗装工事(五名上線)	町単	ほ装	林道五名上線	三好郡東みよし町西庄字五名	契約日の翌 から 平28.09.08 まで	(株) 石本組	(¥5,163,480※) ¥4,781,000※	(¥5,011,200※) ¥4,640,000※	97.1 %
平成28年度県単独事業林道舗装工事(常楽線)	町単	ほ装	林道常楽線	三好郡東みよし町東山字常楽	契約日の翌 から 平28.08.29 まで	(有) 東山建設	(¥2,437,560※) ¥2,257,000※	(¥2,322,000※) ¥2,150,000※	95.3 %
平成28年度辺地対策事業道路舗装工事(町道奥村西線)	町単	ほ装	町道奥村西線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌 から 平28.09.08 まで	西阿ブロック(有)	(¥6,393,600※) ¥5,920,000※	(¥6,156,000※) ¥5,700,000※	96.3 %
平成28年度合併特例事業道路舗装工事(町道久保鳴滝線)	町単	ほ装	町道久保鳴滝線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌 から 平28.09.13 まで	(有) 高橋組	(¥4,182,840※) ¥3,873,000※	(¥3,996,000※) ¥3,700,000※	95.5 %
平成28年度道整備交付金事業林道開設工事(林道大藤古野線)	国補	土木一式	林道大藤古野線	東みよし町中庄	契約日の翌 から 平29.01.16 まで	四国開発土木(株)	(¥29,126,520※) ¥26,969,000※	(¥27,972,000※) ¥25,900,000※	96 %
平成28年度辺地対策事業道路改良舗装工事(町道白内線)	町単	土木一式	町道白内線	三好郡東みよし町西庄字白内	契約日の翌 から 平28.11.17 まで	元木建設(有)	(¥8,947,800※) ¥8,285,000※	(¥8,586,000※) ¥7,950,000※	96 %

業務委託入札結果表

建設課

平成 28 年 7 月 14 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	工種	業務内容	業務箇所	履行期間	受 託 者	業務価格	受託金額	落札率
平成28年度社会資本整備総合交付金橋梁定期点検委託業務	国補	土木コンサル	橋梁点検	東みよし町内一円	契約日の翌 から 平29.03.02 まで	(株) エー・アンド・ビー	(¥12,692,160※) ¥11,752,000※	(¥11,340,000※) ¥10,500,000※	89.3 %

業務委託入札結果表

環境課

平成 28 年 7 月 14 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	工種	業務内容	業務箇所	履行期間	受 託 者	業務価格	受託金額	落札率
平成28年度東みよし町ストックマネジメント基本計画策定業務	国補	土木コンサル	下水道ストックマネジメント基本計画策定	東みよし町内(三好処理区)	契約日の翌日から 平29.01.31 まで	(株)極東技工コンサルタン ト 徳島事務所	(¥9,979,200※) ¥9,240,000※	(¥9,072,000※) ¥8,400,000※	90.9 %
平成28年度特定環境保全公共下水道事業全体計画及び事業計画見直し業務	国補	土木コンサル	下水道事業 計画策定	東みよし町内(三好処理区)	契約日の翌日から 平29.02.15 まで	(株)極東技工コンサルタン ト 徳島事務所	(¥7,294,320※) ¥6,754,000※	(¥6,588,000※) ¥6,100,000※	90.3 %
平成28年度浪内浄水場急速ろ過機更新工事設計業務委託	町単	その他	ろ過機更新 工事設計委託	三好郡東みよし町西庄字馬路7 番地1、4番地2 浪内浄水場	契約日の翌日から 平29.03.17 まで	朝日設計 (株) 徳島事務所	(¥2,322,000※) ¥2,150,000※	(¥2,052,000※) ¥1,900,000※	88.4 %
平成 2 8 年度上水道配水管布設替工事設計業務委託	町単	その他	配水管布設 替工事設計 委託	三好郡東みよし町中庄 町道山 陰線	契約日の翌日から 平29.01.31 まで	朝日設計 (株) 徳島事務所	(¥3,596,400※) ¥3,330,000※	(¥3,186,000※) ¥2,950,000※	88.6 %

