

工事入札結果表

建設課

平成 28 年 10 月 19 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度合併特例事業道路改良舗装工事(町道高木線)	町単	土木一式	町道高木線	三好郡東みよし町西庄字高木	契約日の翌日から 平29.03.22 まで	(株) 三庄	(¥21,105,360※) ¥19,542,000※	(¥18,554,400※) ¥17,180,000※	87.9 %
平成28年度辺地対策事業道路改良舗装工事(町道五名上線)	町単	土木一式	町道五名上線	三好郡東みよし町西庄字馬路	契約日の翌日から 平29.03.24 まで	西阿ブロック(有)	(¥16,585,560※) ¥15,357,000※	(¥14,582,160※) ¥13,502,000※	87.9 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道男山中央線)	町単	土木一式	町道男山中央線	三好郡東みよし町東山字男山	契約日の翌日から 平29.03.27 まで	(有) 東山建設	(¥18,963,720※) ¥17,559,000※	(¥18,036,000※) ¥16,700,000※	95.1 %
平成28年度辺地対策事業道路改良工事(町道上條線)	町単	土木一式	町道上條線	三好郡東みよし町東山字石木	契約日の翌日から 平29.03.27 まで	(有) 木下興業	(¥20,052,360※) ¥18,567,000※	(¥19,224,000※) ¥17,800,000※	95.9 %
平成28年度社会資本整備総合交付金ゾーン30整備工事(第1分割)	国補	土木一式	町道加茂中庄線	三好郡東みよし町西庄	契約日の翌日から 平28.12.14 まで	(有) 三陽建設	(¥1,979,640※) ¥1,833,000※	(¥1,900,800※) ¥1,760,000※	96 %
平成28年度社会資本整備総合交付金橋梁補修工事(下庄橋)	国補	土木一式	下庄橋	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日から 平29.03.24 まで	(有) 西川建設工業	(¥21,540,600※) ¥19,945,000※	(¥20,736,000※) ¥19,200,000※	96.3 %

工事入札結果表

環境課

平成 28 年 10 月 19 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事昼間地区第2工区	国補	土木一式	県道鳴門池田線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 平29.02.10 まで	(有) 吉田建設	(¥5,878,440※) ¥5,443,000※	(¥5,637,600※) ¥5,220,000※	95.9 %
平成28年度特定環境保全公共下水道事業舗装本復旧工事(その1)	町単	ほ装	町道ヨシ廻り久保線外	東みよし町足代	契約日の翌日から 平29.01.20 まで	(株) 横関建設	(¥5,303,880※) ¥4,911,000※	(¥5,022,000※) ¥4,650,000※	94.7 %

業務委託入札結果表

環境課

平成 28 年 10 月 19 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	工種	業務内容	業務箇所	履行期間	受 託 者	業務価格	受託金額	落札率
平成28年度足代簡易水道第1浄水場整備事業重点施工監理等業務	国補	土木コンサル	1.重点施工監理業務 技師(B)11人 2.実 績報告書作成業務 対象工事価格 約 100,000千円	徳島県三好郡東みよし町昼間 地内	契約日の翌日から 平29.03.14 まで	朝日設計(株) 徳島事務所	(¥3,477,600※) ¥3,220,000※	(¥3,132,000※) ¥2,900,000※	90.1 %

