

工事入札結果表

建設課

平成 28 年 8 月 12 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度合併特例事業道路舗装工事(町道加茂中庄線)	町単	ほ装	町道加茂中庄線	三好郡東みよし町西庄	契約日の翌 から 平28.10.17 まで	(有) 三陽建設	(¥8,434,800※) ¥7,810,000※	(¥7,362,360※) ¥6,817,000※	87.3 %
平成28年度県単治山事業(法市地区)	町単	土木一式	法市地区	三好郡東みよし町東山字法市	契約日の翌 から 平28.11.11 まで	(有) 吉田建設	(¥2,228,040※) ¥2,063,000※	(¥2,127,600※) ¥1,970,000※	95.5 %
平成28年度合併特例事業林道舗装工事(林道山蔭線)	町単	土木一式	林道山蔭線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌 から 平28.10.12 まで	(有) 元木喜一郎工務店	(¥2,957,040※) ¥2,738,000※	(¥2,592,000※) ¥2,400,000※	87.7 %
平成28年度合併特例事業排水路新設工事(町道貞広金川線)	町単	土木一式	町道貞広金川線	三好郡東みよし町加茂金川	契約日の翌 から 平29.02.14 まで	(株) 石本組	(¥17,433,360※) ¥16,142,000※	(¥15,326,280※) ¥14,191,000※	87.9 %

業務委託入札結果表

建設課

平成 28 年 8 月 12 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	工種	業務内容	業務箇所	履行期間	受 託 者	業務価格	受託金額	落札率
平成28年度社会資本整備総合交付金橋梁補修調査設計委託業務	国補	土木コンサル	橋梁補修調査設計	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌 から 平29.02.21 まで	(株) エー・アンド・ビー	(¥5,904,360※) ¥5,467,000※	(¥5,292,000※) ¥4,900,000※	89.6 %

工事入札結果表

産業課

平成 28 年 8 月 12 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成28年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(舗装)	町単	ほ装	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌 日から 平28.11.10 まで	(株) 横関建設	(¥10,581,840※) ¥9,798,000※	(¥10,044,000※) ¥9,300,000※	94.9 %

