

工事入札結果表

産業課

平成 29 年 11 月 13 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(建築1)	町単	建築一式	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	(有) 森本建築	(¥34,290,000※) ¥31,750,000※	(¥33,588,000※) ¥31,100,000※	98 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(建築2)	町単	建築一式	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	尾本住建(株)	(¥31,978,800※) ¥29,610,000※	(¥31,320,000※) ¥29,000,000※	97.9 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(建築3)	町単	建築一式	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	鈴木組	(¥24,699,600※) ¥22,870,000※	(¥24,192,000※) ¥22,400,000※	97.9 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(建築4)	町単	建築一式	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	(株) 幡鉾工務店	(¥21,600,000※) ¥20,000,000※	(¥21,168,000※) ¥19,600,000※	98 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(電気1)	町単	電気	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	(有) 川原電設	(¥12,290,400※) ¥11,380,000※	(¥11,934,000※) ¥11,050,000※	97.1 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(電気2)	町単	電気	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	(株) 四電工 池田営業所	(¥43,470,000※) ¥40,250,000※	(¥42,066,000※) ¥38,950,000※	96.8 %
平成29年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模改修工事(機械設備)	町単	機械器具設置	吉野川ハイウェイオアシス	三好郡東みよし町足代1650番地	契約日の翌日から 平30.03.28 まで	(有) 大谷石油	(¥34,408,800※) ¥31,860,000※	(¥33,372,000※) ¥30,900,000※	97 %

