

工事入札結果表

建設課

令和元年10月15日執行

(単位:円)

工事名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度合併特例事業道路舗装工事(町道栗野桑内線)	町単	土木一式	町道栗野桑内線	三好郡東みよし町西庄字桑内	契約日の翌日から 令02.01.24まで	西阿ブロック(有)	(¥3,378,100※) ¥3,071,000※	(¥3,245,000※) ¥2,950,000※	96.1%
平成30年度(越)過疎対策事業道路舗装工事(町道寺前サルバミ線)	町単	ほ装	町道寺前サルバミ線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令02.02.03まで	県西土木(株)	(¥7,981,600※) ¥7,256,000※	(¥6,982,800※) ¥6,348,000※	87.5%
平成30年度(越)合併特例事業道路改良舗装工事(町道小原線)	町単	土木一式	町道小原線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日から 令02.03.24まで	(有)阿讃企画グループ	(¥13,852,300※) ¥12,593,000※	(¥13,376,000※) ¥12,160,000※	96.6%
令和元年度県単土地改良事業道路舗装工事(加茂地区)	町単	ほ装	町道原大堀線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日から 令02.02.26まで	(有)三陽建設	(¥5,460,400※) ¥4,964,000※	(¥4,760,800※) ¥4,328,000※	87.2%
令和元年度辺地対策事業道路改良工事(町道滝口線)	町単	土木一式	町道滝口線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日から 令02.03.30まで	(有)西川建設工業	(¥21,391,700※) ¥19,447,000※	(¥20,735,000※) ¥18,850,000※	96.9%
平成30年度(越)過疎対策事業道路改良舗装工事(町道西寺尾線)	町単	土木一式	町道西寺尾線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令02.03.24まで	(株)藤川土建	(¥31,863,700※) ¥28,967,000※	(¥30,580,000※) ¥27,800,000※	96%
令和元年度過疎対策事業道路舗装工事(町道円通寺線)	町単	ほ装	町道円通寺線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日から 令02.02.26まで	(株)セイア工業	(¥8,972,700※) ¥8,157,000※	(¥7,844,100※) ¥7,131,000※	87.4%
令和元年度森林基盤整備事業(農山漁村地域整備交付金)林道改良舗装工事(林道三蔵窪線)	国補	土木一式	林道三蔵窪線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日から 令02.02.28まで	(株)三庄	(¥8,286,300※) ¥7,533,000※	(¥7,975,000※) ¥7,250,000※	96.2%
令和元年度過疎対策事業道路舗装工事(町道敷地下線)	町単	ほ装	町道敷地下線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令02.02.26まで	(有)高橋組	(¥5,632,000※) ¥5,120,000※	(¥4,956,600※) ¥4,506,000※	88%
令和元年度過疎対策事業道路改良舗装工事(町道ドウドウ線)	町単	土木一式	町道ドウドウ線	三好郡東みよし町足代下ノ段	契約日の翌日から 令02.03.19まで	(有)山西建設	(¥7,539,400※) ¥6,854,000※	(¥7,348,000※) ¥6,680,000※	97.5%
令和元年度辺地対策事業道路改良舗装工事(町道大藤線)	町単	土木一式	町道大藤線	東みよし町毛田	契約日の翌日から 令02.03.24まで	四国開発土木(株)	(¥20,093,700※) ¥18,267,000※	(¥19,470,000※) ¥17,700,000※	96.9%
令和元年度辺地対策事業道路改良工事(町道男山中央線)	町単	土木一式	町道男山中央線	三好郡東みよし町東山字男山	契約日の翌日から 令02.03.25まで	(有)東山建設	(¥13,685,100※) ¥12,441,000※	(¥13,090,000※) ¥11,900,000※	95.7%
令和元年度合併特例事業道路改良舗装工事(町道池西線)	町単	土木一式	町道池西線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日から 令02.03.24まで	(株)石本組	(¥15,678,300※) ¥14,253,000※	(¥15,235,000※) ¥13,850,000※	97.2%
令和元年度県単治山事業(大藤地区)	町単	土木一式	大藤地区	東みよし町毛田	契約日の翌日から 令02.02.23まで	(有)西川建設工業	(¥3,636,600※) ¥3,306,000※	(¥3,520,000※) ¥3,200,000※	96.8%
平成30年度(越)過疎対策事業道路改良舗装工事(町道原妙見線)	町単	土木一式	町道原妙見線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令02.03.25まで	(有)吉田建設	(¥40,844,100※) ¥37,131,000※	(¥39,160,000※) ¥35,600,000※	95.9%
平成30年度(越)合併特例事業道路改良舗装工事(町道中内線)	町単	土木一式	町道中内線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日から 令02.03.24まで	元木建設(有)	(¥7,751,700※) ¥7,047,000※	(¥7,535,000※) ¥6,850,000※	97.2%

委託入札結果表

建設課

令和元年10月15日執行

(単位:円)

業 務 名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
令和元年度社会資本整備総合交付金橋梁定期点検委託業務	国補	その他	橋梁定期点検	三好郡東みよし町町内一円	契約日の翌日から 令02.03.26まで	(株) エー・アンド・ビー	(¥12,899,700※) ¥11,727,000※	(¥11,770,000※) ¥10,700,000※	91.2%

工事入札結果表

環境課

令和元年10月15日執行

(単位:円)

工事名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事昼間地区第一工区(町道行常土井線外)	国補	土木一式	町道行常土井線外	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令02.02.04まで	(株)藤川土建	(¥14,045,900※) ¥12,769,000※	(¥13,530,000※) ¥12,300,000※	96.3%
令和元年度東みよし町上水道町道加茂山線配水管布設替工事	—	水道施設	町道加茂山線	三好郡東みよし町西庄(加茂山地区)	契約日の翌日から 令元.12.23まで	西阿ブロック(有)	(¥9,339,000※) ¥8,490,000※	(¥9,020,000※) ¥8,200,000※	96.6%

委託入札結果表

環境課

令和元年10月15日執行

(単位:円)

業務名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
令和元年度特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事に伴う現場技術業務	国補	土木コンサル	現場施工管理業務、設計・精算業務	東みよし町内(三好処理区)	契約日の翌日から 令02.02.04まで	エスシー企画(株)	(¥2,873,200※) ¥2,612,000※	(¥2,695,000※) ¥2,450,000※	93.8%

工事入札結果表

生涯学習課

令和元年10月15日執行

(単位:円)

工事名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度町単独事業駐車場整備工事(加茂公民館)	町単	ほ装	加茂公民館	三好郡東みよし町加茂1916番地1	契約日の翌日から 令02.02.13まで	(有)三陽建設	(¥2,794,000※) ¥2,540,000※	(¥2,434,300※) ¥2,213,000※	87.1%

