

工事入札結果表

建設課

令和元年 11 月 27 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度合併特例事業道路改良舗装工事 (町道加茂中庄線)	町単	土木一式	町道加茂中庄線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 令02.03.27 まで	(株) 三庄	(¥18,417,300※) ¥16,743,000※	(¥17,875,000※) ¥16,250,000※	97.1 %
令和元年度県単土地改良事業道路舗装工事 (足代地区)	町単	ほ装	足代地区	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日 から 令02.03.27 まで	県西土木 (株)	(¥5,343,800※) ¥4,858,000※	(¥4,675,000※) ¥4,250,000※	87.5 %
令和元年度辺地対策事業道路改良舗装工事 (町道鍛冶屋敷白内線)	町単	土木一式	町道鍛冶屋敷白内線	三好郡東みよし町西庄字浪内他1ヶ所	契約日の翌日 から 令02.03.27 まで	(有) 西川建設工業	(¥14,649,800※) ¥13,318,000※	(¥14,168,000※) ¥12,880,000※	96.7 %
令和元年度社会資本整備総合交付金交通安全対策工事 (町道下の段線)	町単	ほ装	町道下の段線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日 から 令02.03.12 まで	(有) 三陽建設	(¥3,313,200※) ¥3,012,000※	(¥2,888,600※) ¥2,626,000※	87.2 %
令和元年度過疎対策事業道路舗装工事 (町道小山東線)	町単	ほ装	町道小山東線	東みよし町足代	契約日の翌日 から 令02.03.27 まで	(株) 井上組	(¥5,782,700※) ¥5,257,000※	(¥5,062,200※) ¥4,602,000※	87.5 %
平成30年度 (越) 合併特例事業道路改良舗装工事 (町道高木線)	町単	土木一式	町道高木線	三好郡東みよし町西庄字高木	契約日の翌日 から 令02.03.27 まで	(株) 三庄	(¥14,685,000※) ¥13,350,000※	(¥14,245,000※) ¥12,950,000※	97 %

工事入札結果表

環境課

令和元年 11 月 27 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度県道鳴門池田線配水管布設替工事 (西側)	町単	水道施設	主要地方道 鳴門池田線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日 から 令02.02.28 まで	(有) 大谷石油	(¥23,144,000※) ¥21,040,000※	(¥22,308,000※) ¥20,280,000※	96.4 %
令和元年度東みよし町上水道県道出口太刀野線 配水管布設替工事	—	水道施設	県道出口太 刀野線	三好郡東みよし町西庄(出口地 区)	契約日の翌日 から 令02.03.02 まで	川原プロパン (有)	(¥23,804,000※) ¥21,640,000※	(¥22,847,000※) ¥20,770,000※	96 %

