

# 工事入札結果表

建設課

令和元年 7 月 30 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和元年度県単独急傾斜地崩壊対策事業（大藤地区）	町単	土木一式	大藤地区	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日 から 令元. 12. 03 まで	(有) 西川建設工業	( ¥4,094,200※ ) ¥3,722,000※	( ¥3,960,000※ ) ¥3,600,000※	96.7 %
令和元年度辺地対策事業道路改良工事（町道上條線）	町単	土木一式	町道上條線	三好郡東みよし町東山字石木	契約日の翌日 から 令02. 02. 12 まで	(有) 木下興業	( ¥13,994,200※ ) ¥12,722,000※	( ¥13,530,000※ ) ¥12,300,000※	96.7 %
令和元年度辺地対策事業道路舗装工事（町道五名上線）	町単	ほ装	町道五名上線	東みよし町西庄字藤尾	契約日の翌日 から 令元. 11. 08 まで	(株) 井上組	( ¥6,670,400※ ) ¥6,064,000※	( ¥5,855,300※ ) ¥5,323,000※	87.8 %
令和元年度県単治山事業（葛籠地区）	県単	土木一式	葛籠地区	東みよし町東山字葛籠	契約日の翌日 から 令02. 01. 07 まで	(株) 横関建設	( ¥8,417,200※ ) ¥7,652,000※	( ¥8,140,000※ ) ¥7,400,000※	96.7 %
令和元年度辺地対策事業道路舗装工事（町道ただすけ線）	町単	ほ装	町道ただすけ線	三好郡東みよし町東山字法市	契約日の翌日 から 令元. 10. 24 まで	(株) 横関建設	( ¥5,705,700※ ) ¥5,187,000※	( ¥4,969,800※ ) ¥4,518,000※	87.1 %











# 委託入札結果表

環境課

令和元年 7 月 30 日 執行

(単位:円)

業 務 名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
令和元年度 東みよし町特定環境保全公共下水道マンホールポンプ監視装置・非常通報装置改築実施設計業務	町単	土木コンサル	マンホールポンプ監視装置・非常通報装置改築実施設計業務	東みよし町昼間・足代	契約日の翌日 から 令元. 11. 29 まで	(株) 極東技工コンサルタン ト 徳島事務所	( ¥2,627,900※ ) ¥2,389,000※	( ¥2,420,000※ ) ¥2,200,000※	92.1 %

