

# 工事入札結果表

建設課

平成 29 年 9 月 8 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成29年度合併特例事業道路改良舗装工事（町道金川国道線）	町単	土木一式	町道金川国道線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日から 平30.01.26 まで	(株)三庄	( ¥10,199,520※ ) ¥9,444,000※	( ¥9,047,160※ ) ¥8,377,000※	88.7 %
平成29年度過疎対策事業道路改良舗装工事（町道瑠璃光寺線）	町単	土木一式	町道瑠璃光寺線	三好郡東みよし町足代 台	契約日の翌日から 平30.02.21 まで	足代興業（資）	( ¥19,688,400※ ) ¥18,230,000※	( ¥18,792,000※ ) ¥17,400,000※	95.4 %
平成29年度社会資本整備総合交付金道路改良工事（町道三枝線）	国補	土木一式	町道三枝線	三好郡東みよし町西庄字三枝	契約日の翌日から 平30.02.06 まで	(有)阿讃企画グループ	( ¥13,240,800※ ) ¥12,260,000※	( ¥11,742,840※ ) ¥10,873,000※	88.7 %
平成29年度辺地対策事業道路改良舗装工事（町道上條線）	町単	土木一式	町道上條線	三好郡東みよし町東山字石木	契約日の翌日から 平30.02.21 まで	(有)木下興業	( ¥18,973,440※ ) ¥17,568,000※	( ¥18,252,000※ ) ¥16,900,000※	96.2 %
平成29年度地方創生道整備推進交付金事業道路改良舗装工事（町道男山滝久保線）	町単	ほ装	町道男山滝久保線	三好郡東みよし町東山字男山	契約日の翌日から 平30.01.22 まで	(株)横関建設	( ¥16,731,360※ ) ¥15,492,000※	( ¥15,876,000※ ) ¥14,700,000※	94.9 %

# 工事入札結果表

環境課

平成 29 年 9 月 8 日 執行

(単位:円)

工 事 名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
平成29年度特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事足代地区第1工区	国補	土木一式	町道中の段線外	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日から 平30.01.31 まで	(株) 横関建設	( ¥13,277,520※ ) ¥12,294,000※	( ¥12,636,000※ ) ¥11,700,000※	95.2 %
平成29年度特定環境保全公共下水道事業管渠敷設工事昼間地区第2工区	国補	土木一式	町道行常土井線外	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 平30.01.31 まで	(株) 藤川土建	( ¥8,308,440※ ) ¥7,693,000※	( ¥7,884,000※ ) ¥7,300,000※	94.9 %















