

工事入札結果表

建設課

令和3年5月20日執行

(単位:円)

工事名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和3年度辺地対策事業道路舗装工事(町道奥村西線)	町単	土木一式	町道奥村西線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日から 令03.08.17まで	(有)阿讃企画グループ	(¥4,875,200※) ¥4,432,000※	(¥4,730,000※) ¥4,300,000※	97%
令和3年度辺地対策事業道路舗装工事(町道五名上線)	町単	ほ装	町道五名上線	三好郡東みよし町西庄	契約日の翌日から 令03.08.17まで	県西土木(株)	(¥3,595,900※) ¥3,269,000※	(¥3,147,100※) ¥2,861,000※	87.5%
令和2年度(越)辺地対策事業道路舗装工事(町道水ノ丸幹線)	国補	ほ装	町道水ノ丸幹線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日から 令03.09.03まで		(¥6,971,800※) ¥6,338,000※	()	%
令和3年度過疎対策事業道路舗装工事(町道ミツマサ上線)	町単	ほ装	町道ミツマサ上線	三好郡東みよし町昼間	契約日の翌日から 令03.08.17まで	(株)井上組	(¥3,909,400※) ¥3,554,000※	(¥3,412,200※) ¥3,102,000※	87.3%
令和3年度辺地対策事業道路改良工事(町道柳沢條楽線)	町単	土木一式	町道柳沢條楽線	三好郡東みよし町東山字條楽	契約日の翌日から 令03.11.27まで	(有)東山建設	(¥18,551,500※) ¥16,865,000※	(¥17,820,000※) ¥16,200,000※	96.1%
令和3年度過疎対策事業道路改良工事(町道西台線)	町単	土木一式	町道西台線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日から 令03.12.07まで	足代興業(資)	(¥18,746,200※) ¥17,042,000※	(¥18,150,000※) ¥16,500,000※	96.8%
令和3年度辺地対策事業道路改良工事(町道中屋土ノ久保線)	町単	土木一式	町道中屋土ノ久保線	三好郡東みよし町西庄	契約日の翌日から 令03.12.07まで	(株)石本組	(¥19,991,400※) ¥18,174,000※	(¥19,382,000※) ¥17,620,000※	97%
令和3年度過疎対策事業道路舗装工事(町道西原線)	町単	ほ装	町道西原線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日から 令03.08.09まで	(株)三陽建設	(¥2,406,800※) ¥2,188,000※	(¥2,106,500※) ¥1,915,000※	87.5%
令和3年度辺地対策事業道路改良工事(町道鍛冶屋敷白内線)	町単	土木一式	町道鍛冶屋敷白内線	三好郡東みよし町西庄	契約日の翌日から 令03.12.07まで	(有)西川建設工業	(¥19,941,900※) ¥18,129,000※	(¥19,338,000※) ¥17,580,000※	97%

委託入札結果表

環境課

令和3年5月20日執行

(単位:円)

業 務 名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
令和3年度東みよし町上水道県道三加茂東祖谷山線配水管布設替工事設計委託	—	その他	配水管布設替工事設計業務	三好郡東みよし町西庄字出口	契約日の翌日 から 令03.08.27 まで	朝日設計(株) 徳島事務所	(¥3,949,000※) ¥3,590,000※	(¥3,520,000※) ¥3,200,000※	89.1 %
令和3年度 東みよし町汚水処理構想見直し業務	国補	その他	汚水処理構想策定	三好郡東みよし町	契約日の翌日 から 令04.03.31 まで	(株) 極東技工コンサルタン ト 徳島事務所	(¥4,917,000※) ¥4,470,000※	(¥4,565,000※) ¥4,150,000※	92.8 %

委託入札結果表

国土調査課

令和3年5月20日執行

(単位:円)

業務名	補単	業種	業務内容	業務箇所	履行期間	受託者	業務価格	委託金額	落札率
令和3年度 地籍調査業務	国補	測量	地籍調査測量等委託 及び一筆地籍調査業務	西庄6地区・毛田12地区・前山1 地区・前山2地区・毛田13地区・ 前山3地区	契約日の翌日から 令04.03.24まで	(株)松本コンサルタント	(¥60,489,000※) ¥54,990,000※	(¥56,650,000※) ¥51,500,000※	93.7%

