

# 工事入札結果表

建設課

令和3年9月15日執行

(単位:円)

工事名	補単	工種	路線名等	工事箇所	工期	請負業者名	設計金額	請負金額	落札率
令和3年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (十輪寺谷橋他2橋)	国補	土木一式	十輪寺谷橋、 大藤東橋、中 尾橋	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 令04.02.08 まで	(株) 三庄	( ¥4,995,100※ ) ¥4,541,000※	( ¥4,840,000※ ) ¥4,400,000※	96.9 %
令和3年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (山の上橋他1橋)	国補	土木一式	山の上橋、金 川橋	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日 から 令04.02.28 まで	(株) 石本組	( ¥6,591,200※ ) ¥5,992,000※	( ¥6,402,000※ ) ¥5,820,000※	97.1 %
令和3年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (友清橋他2橋)	国補	土木一式	友清橋、尾花 橋、宮の岡橋	三好郡東みよし町 旧三好町内	契約日の翌日 から 令04.02.28 まで	(有) 山西建設	( ¥6,229,300※ ) ¥5,663,000※	( ¥6,006,000※ ) ¥5,460,000※	96.4 %
令和3年度町単独事業道路舗装工事 (町道楨尾 西原線)	町単	ほ装	町道楨尾西 原線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日 から 令04.01.04 まで	(株) 井上組	( ¥8,445,800※ ) ¥7,678,000※	( ¥7,384,300※ ) ¥6,713,000※	87.4 %
令和3年度町単独事業道路改良工事 (町道ふば こ川村線)	町単	土木一式	町道ふばこ川 村線	三好郡東みよし町加茂	契約日の翌日 から 令04.03.15 まで	元木建設 (有)	( ¥9,499,600※ ) ¥8,636,000※	( ¥9,240,000※ ) ¥8,400,000※	97.3 %
令和2年度 (越) 過疎対策事業道路舗装工事 (町道西台線)	町単	ほ装	町道西台線	三好郡東みよし町足代	契約日の翌日 から 令03.11.30 まで	(株) 三陽建設	( ¥3,250,500※ ) ¥2,955,000※	( ¥2,843,500※ ) ¥2,585,000※	87.5 %
令和3年度水利施設等保全高度化事業水路改良 工事 (角地区)	国補	土木一式	町道角線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 令04.03.25 まで	(株) 三庄	( ¥19,680,100※ ) ¥17,891,000※	( ¥19,030,000※ ) ¥17,300,000※	96.7 %
令和3年度町単独事業道路舗装工事 (町道山蔭 線)	町単	ほ装	町道山蔭線	三好郡東みよし町中庄	契約日の翌日 から 令04.01.19 まで	(株) 井上組	( ¥8,384,200※ ) ¥7,622,000※	( ¥7,329,300※ ) ¥6,663,000※	87.4 %
令和3年度辺地対策事業道路改良工事 (町道蔭 線)	町単	土木一式	町道蔭線	三好郡東みよし町毛田大藤	契約日の翌日 から 令04.03.15 まで	(有) 阿讃企画グループ	( ¥9,256,500※ ) ¥8,415,000※	( ¥8,976,000※ ) ¥8,160,000※	97 %
令和3年度辺地対策事業道路改良舗装工事 (町 道大藤西線)	町単	土木一式	町道大藤西 線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日 から 令04.02.28 まで	四国開発土木 (株)	( ¥6,465,800※ ) ¥5,878,000※	( ¥6,270,000※ ) ¥5,700,000※	97 %
令和3年度辺地対策事業道路改良舗装工事 (町 道大藤線)	町単	土木一式	町道大藤線	三好郡東みよし町毛田	契約日の翌日 から 令04.03.25 まで	(有) 西川建設工業	( ¥14,030,500※ ) ¥12,755,000※	( ¥13,585,000※ ) ¥12,350,000※	96.8 %























