

工事入札結果表

建設課

令和3年11月24日執行

(単位:円)

| 工事名 | 補単 | 工種 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 請負業者名 | 設計金額 | 請負金額 | 落札率 |
|----------------------------|----|------|---------|---------------|-------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 令和3年度足代地区水路改修工事 | 町単 | 土木一式 | 足代地区 | 三好郡東みよし町足代 | 契約日の翌日から 令04.03.30まで | (有) 山西建設 | (¥5,650,700※) ¥5,137,000※ | (¥5,445,000※) ¥4,950,000※ | 96.4% |
| 令和3年度県単土地改良事業道路改良工事(北村地区) | 町単 | 土木一式 | 町道金川大堀線 | 三好郡東みよし町加茂 | 契約日の翌日から 令04.03.30まで | 元木建設(有) | (¥14,224,100※) ¥12,931,000※ | (¥13,805,000※) ¥12,550,000※ | 97.1% |
| 令和3年度辺地対策事業道路舗装工事(町道柳沢條楽線) | 町単 | 土木一式 | 町道柳沢條楽線 | 三好郡東みよし町東山字條楽 | 契約日の翌日から 令04.03.20まで | (有) 東山建設 | (¥6,065,400※) ¥5,514,000※ | (¥5,830,000※) ¥5,300,000※ | 96.1% |

工事入札結果表

環境課

令和3年11月24日執行

(単位:円)

| 工事名 | 補単 | 工種 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 請負業者名 | 設計金額 | 請負金額 | 落札率 |
|------------------------------|----|------|----------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| 令和3年度県道鳴門池田線配水管布設替工事 (東側) | 町単 | 水道施設 | 地方主要道 鳴門池田線 | 三好郡東みよし町昼間 | 契約日の翌日から 令04.02.28まで | (株)大谷石油 | (¥23,342,000※) ¥21,220,000※ | (¥22,638,000※) ¥20,580,000※ | 97 % |

委託入札結果表

環境課

令和3年11月24日執行

(単位:円)

| 業 務 名 | 補単 | 業種 | 業務内容 | 業務箇所 | 履行期間 | 受託者 | 業務価格 | 委託金額 | 落札率 |
|-----------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 令和3年度三好地区配水管布設替工事設計業務 | 町単 | 土木コンサル | 実施設計業務(精算設計含む) | 三好郡東みよし町昼間 地内 | 契約日の翌日 から 令04.02.24 まで | 朝日設計(株) 徳島事務所 | (¥5,781,600※) ¥5,256,000※ | (¥5,280,000※) ¥4,800,000※ | 91.3% |

