

工事入札結果表

建設課

令和5年11月15日執行

(単位:円)

| 工事名 | 補単 | 工種 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 請負業者名 | 設計金額 | 請負金額 | 落札率 |
|--------------------------------------|----|------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 令和5年度緊急自然災害防止対策事業林道舗装工事(林道黒美線) | 町単 | 土木一式 | 林道黒美線 | 三好郡東みよし町西庄 | 契約日の翌日から 令06.02.29まで | 元木建設(有) | (¥4,830,100※) ¥4,391,000※ | (¥4,337,300※) ¥3,943,000※ | 89.8% |
| 令和5年度緊急自然災害防止対策事業道路改良舗装工事(足代地区) | 町単 | 土木一式 | 町道行安山口上線 他1線 | 三好郡東みよし町足代 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | 足代興業(資) | (¥15,417,600※) ¥14,016,000※ | (¥14,905,000※) ¥13,550,000※ | 96.7% |
| 令和5年度農業用施設災害復旧事業農道復旧工事(101/24足代山口地区) | 町単 | 土木一式 | 足代山口地区 | 三好郡東みよし町足代 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | (株)横関建設 | (¥12,172,600※) ¥11,066,000※ | (¥11,803,000※) ¥10,730,000※ | 97% |
| 令和5年災害国補第37号道路工事(町道西の岡下線) | 国補 | 土木一式 | 町道西の岡下線 | 三好郡東みよし町東山中村 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | (有)吉田建設 | (¥5,943,300※) ¥5,403,000※ | (¥5,753,000※) ¥5,230,000※ | 96.8% |
| 令和5年災害国補第38号道路工事(町道滝久保中線) | 国補 | 土木一式 | 町道滝久保中線 | 三好郡東みよし町東山滝久保 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | 皆本建設(有) | (¥4,678,300※) ¥4,253,000※ | (¥4,565,000※) ¥4,150,000※ | 97.6% |
| 令和5年度県単治山事業(稲持地区) | 県単 | 土木一式 | 稲持地区 | 三好郡東みよし町加茂 | 契約日の翌日から 令06.03.22まで | (株)石本組 | (¥5,894,900※) ¥5,359,000※ | (¥5,610,000※) ¥5,100,000※ | 95.2% |
| 令和5年度県単治山事業(井関地区) | 県単 | 土木一式 | 井関地区 | 三好郡東みよし町西庄 | 契約日の翌日から 令06.03.22まで | 四国開発土木(株) | (¥3,290,100※) ¥2,991,000※ | (¥3,289,000※) ¥2,990,000※ | 100% |
| 令和4年度(越)辺地対策事業水路補修工事(町道五名中支線) | 町単 | 土木一式 | 町道五名中支線 | 三好郡東みよし町西庄 | 契約日の翌日から 令06.03.22まで | (株)石本組 | (¥11,424,600※) ¥10,386,000※ | (¥11,000,000※) ¥10,000,000※ | 96.3% |
| 令和5年災害国補第36号道路工事(町道中屋水谷線) | 国補 | 土木一式 | 町道中屋水谷線 | 三好郡東みよし町足代山分 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | (有)山西建設 | (¥5,384,500※) ¥4,895,000※ | (¥5,203,000※) ¥4,730,000※ | 96.6% |
| 令和5年度緊急自然災害防止対策事業道路舗装工事(町道ヨシ廻り久保線) | 町単 | ほ装 | 町道ヨシ廻り久保線 | 三好郡東みよし町足代 | 契約日の翌日から 令06.02.29まで | 県西土木(株) | (¥8,763,700※) ¥7,967,000※ | (¥7,888,100※) ¥7,171,000※ | 90% |
| 令和5年公共施設等適正管理推進事業道路舗装工事(町道加茂中庄線) | 町単 | ほ装 | 町道加茂中庄線 | 三好郡東みよし町加茂 | 契約日の翌日から 令06.03.25まで | (株)井上組 | (¥19,449,100※) ¥17,681,000※ | (¥17,547,200※) ¥15,952,000※ | 90.2% |
| 令和5年度緊急自然災害防止対策事業道路舗装工事(町道下の段線) | 町単 | ほ装 | 町道下の段線 | 三好郡東みよし町足代 | 契約日の翌日から 令06.03.05まで | | (¥9,199,300※) ¥8,363,000※ | () | % |
| 令和5年度都市防災総合推進事業道路区画線設置工事(町道加茂中庄線) | 国補 | ほ装 | 町道加茂中庄線 | 三好郡東みよし町加茂 | 契約日の翌日から 令06.03.27まで | (有)高橋組 | (¥1,102,200※) ¥1,002,000※ | (¥986,700※) ¥897,000※ | 89.5% |

